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福银高速公路边坡水毁病害治理工程 
施工图设计说明 

一、工程概况 

2023年 4月初，福建省三明将乐地区出现连续强降雨，受降雨影响，福银高速公路三明市

境 AK229+608~AK229+684段边坡出现变形迹象，受业主委托对该工点进行病害治理工程设计，

以确保路基边坡稳定和交通运输安全。 

二、现状情况及设计内容 

经现场踏勘，结合收集的相关资料，本次福银高速公路三明市境两处边坡现状情况及设计

内容如下∶ 

2.1病害情况 

该病害边坡位于 AK229+608~AK229+684段，病害长度约 78m，原设计为 2阶，高约 8m、

6m，第一~第二阶采用M7.5浆砌片石护坡。根据原设计地质资料，表层主体为坡残积粘性土和

细砂岩风化层。在连续强降雨的不利天气情况下，浆砌片石护面墙排水能力不足，造成该段边

坡土体饱和，稳定性降低，局部护面墙出现鼓出、开裂，为确保道路通行安全须进行病害治理

工程设计。 

  
图 7 边坡全景                                        图 8  护面墙裂缝 

  

图 9 平台开裂                                        图 10  护面墙鼓出 

2.2设计内容 

根据现场踏勘，结合地形条件，采用第二阶卸载的设计方案。工程量以实际发生量计。 

（1）第二阶~第三阶采用开挖卸载，坡率 1:1.25，坡面现浇拱形骨架防护。 

三、设计依据 

（1）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015） 

（2）《公路滑坡防治设计规范》(JTG/T3334-2018)； 

（3）《公路路基养护技术规范》（JTG H10—2020）； 

（4）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010） 

（5）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012） 

（6）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010） 

（7）《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB 50021-2001） 

（8）原设计勘察设计文件及现场调绘资料。 

四、施工注意事项 

4.1 施工组织设计 

在工程施工前，应对施工中的施工方法、施工工艺程序、劳动力组织和安全质量管理给出

详细的设计，并制订相应的施工设计书。 

4.2 施工放线测量 

施工之前，要求按照设计图纸严格测放工程分区治理分界线位置；由于地形的复杂性和前
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期测设工作的困难因素，难免存在一定的差异，如发现实测地形与设计图纸变化较大，应及时

上报设计、监理及业主代表，以便进行必要的设计补充完善或修正变更。 

对于加固工程结构放线，原则要求在坡面开挖成形后进行，并且，除特殊要求外，一般宜

按设计桩号采用坡面拉线尺量结合水准测量放线，严禁地梁结构悬空，遇有坡面与设计差异或

特殊地形地质情况，应及时通告设计、监理及业主代表，必要时进行调整或变更。 

对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调

整或变更防护加固工程措施。 

4.3 土石方开挖 

路堑边坡土石方开挖施工要求严格按照具体有关设计要求进行。 

对于土方边坡开挖，不得采用爆破施工，特殊情况下经过设计审批后采用爆破施工时，靠边

坡 3m 以内禁止采用炸药爆破；对于石方边坡开挖，接近路堑边坡工程部位严禁采用大爆破，并

且，要求距设计坡面 3～5m范围内一律采用光面控制爆破；对于硬质岩石石方应采用光面、预裂

爆破，以尽量减少或避免爆破施工对岩体结构的破坏作用和影响。 

边坡开挖应顺直、圆滑、大面平整，边坡上不得有松石、危石。对于石质边坡凸出于设计边

坡线的石块，其凸出尺寸不应大于 20cm，超爆凹进部分尺寸也不应大于 20cm；对于软质岩石，

凸出及凹进尺寸均不应大于 10cm，否则应进行坡面处理。如过量超挖而影响上部边坡岩体稳定性，

应采用浆砌片石嵌补超挖的坑槽。 

对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调整

或变更防护加固工程措施。 

4.4 植被工程施工 

高速公路边坡工程建设中大规模的挖方边坡对沿线的自然环境和景观将产生负面影响，可能

导致一系列的不良后果，如水土流失、植物群落遭到破坏、景观质量下降等；为缓解这些不利影

响，本着“因地制宜、切实可行、经济有效、景观优美”的原则，在本高速公路边坡工程建设中

采用草灌结合的植被护坡技术，力求使高速公路沿线的自然景观得到恢复和再造，以满足高速公

路运营和环境保护的需要。 

本次设计采用的边坡工程植被技术均采用客土喷播植草灌技术。具体如下： 

4.4.1 防护工程设计原则 

边坡生态防护目标：生态防护主要通过营造一层和周围环境相容的表土，人工种植乡土草

木，并为自然草木提供合适的生长环境，最终达到与自然环境相协调。它对边坡的防护作用主

要是利用植物根系固定边坡浅层土，利用植物的茎和叶对边坡的覆盖防止水流对坡面的冲刷所

造成的水土流失，增加边坡的稳定性，美化路容，保护环境。 

边坡生态防护作为一种环保技术，必须坚持以下原则： 

（1）安全性原则：对边坡进行生态恢复必须确保边坡的稳定和安全。 

（2）协调性原则：边坡生态尽可能与周围环境能协调一致。 

（3）长久性原则：边坡生态恢复后应尽量避免日后人工维护和管理。 

（4）经济性原则：必须考虑合适的生态恢复方法，做到经济上合理。 

（5）因地制宜原则：应结合工程所在地的情况，合理的选择施工工艺、施工材料。 

4.4.2 生态防护工程分类 

高速公路边坡工程建设中大规模的挖方边坡对沿线的自然环境和景观将产生负面影响，可

能导致一系列的不良后果，如水土流失、植物群落遭到破坏、景观质量下降等；为缓解这些不

利影响，本着“因地制宜、切实可行、经济有效、景观优美”的原则，在本高速公路边坡工程

建设中采用生态防护技术，力求使高速公路沿线的自然景观得到恢复和再造，以满足高速公路

运营和环境保护的需要。 

鉴于此，防护措施均采用绿色防护，尽量采用本土化草种，并做到草灌结合，以贯彻“最大

限度恢复自然景观”的现代设计理念。为了规范施工，结合我省的情况，综合考虑各种技术的喷

射方式、基材混合料以及两年之内的效果，主要从恢复效果角度来对生态恢复技术进行以下分类： 

表 1 工法分类 

序号 施工工法 喷射方式 固土形式 恢复效果 

1 客土喷草（植灌） 湿喷法 平行沟 草或草灌 

4.4.3 生态防护设计方法 
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（1）边坡调查 

植物资源调查：进行详细的地区环境观察以确定坡面目标植物群落。调查工程地周边自然植

被的外貌、结构、种类组成、优势草本、灌木分布格局，特别是乡土草本、灌木植物的种类、生

长状况。结合植物种子供应情况，确定边坡生态恢复植物种类、比例。 

地形、地质及水文调查：调查边坡形状、坡度、坡高、岩性、走向、倾向、层理发育程度、

表层岩体发育程度、有无涌水、地下水、地表水情况、裂隙多少，并采集土壤和岩石样品进行实

验室分析、测定，科学确定喷播基质的配方选择。 

气象资料调查：调查工程地近 5年的气象资料，包括年平均降水量、最长持续干旱时间、主

要降水分布月份、月平均气温分布、风速、风向等。 

（2）确定生态防护类型 

确定生态防护目标： 一般地，当周围环境为森林生态时，应以建立中低林型植物群落为目

标；当周围环境为草地生态时，以建立草本型或草灌型为目标；当工程地接近城区、风景区等人

群流动多的地区，以建立观赏型为目标。根据调查表中的调查结果可初步确定坡面目标群落类型，

再结合业主和景观要求最终确定植物群落类型。 

物种设计：根据设计调查表中得到的主要植物物种确定优势植物物种，再根据期望形成的

株数，综合考虑物种发芽率、发芽速度、生长速度、千粒重、边坡的岩性、坡率等确定植物物

种的用量。 

种子种类的选择应根据当地的气候、播种季节的降雨量、植物的生长特点等因素综合考虑

选择。草本科植物种子质量不应低于 GB6142-1985中所规定的二级质量标准；木本科植物种子

质量不应低于 GB7908-1999中所规定的二级质量标准；如自行采集的乡土树种、乡土草种在使

用前必须进行发芽试验以确定合适的播种量。 

4.4.4 主要施工注意事项 

针对贫瘠边坡,通过加入由种植土、有机质、纤维料、肥料等合理比例配制成的专业客土基

材，给植物提供正常生长的有效基质的生态防护型式。 

基材推荐配比见设计图纸，其他详细说明及检验标准等参考《福建省高速公路生态恢复施工

标准化指南》。 

五、监测建议 

路堑边坡施工期监测主要采取地表位移监测，必要时采用深孔位移监测（见各立面布置图），

以坡体变形数据来修正设计，指导施工，以确保施工安全，并且检验工程效果。运营期的监测有

地表位移监测、地下位移监测及锚杆（索）预应力监测等，监测周期为施工开始至建成营运后不

少于两年，监测的频率如下： 

施工期间：（1）地表位移监测 2～3 次/周，变形时 1 次/天，变形剧烈时每天数次；（2）地

下位移监测 1～2 次/月，变形时 1～2 次/周，变形剧烈时 1 次/天；（3）锚杆（索）应力监测在

张拉锁定后头两个月内 1次/周，其后 2～3次/月。 

运营期间： 原则上 1次/月，变形（或应力）异常、连续降雨、强降雨或台风后等加密监测； 

根据坡体地质情况及稳定程度，由业主会同监理和设计代表根据具体情况制定相关边坡、滑

坡监测和锚固工程应力监测方案并组织安排专业单位实施，监测内容及项目等详见表 3及表 4。 

表 2 路堑边坡或滑坡监测内容 

监测内容 监测方案 监测目的 

地表监

测 

水平位移

监测 

全站仪、光电测距

仪 
观测地表位移、变形发展情况 

垂直位移

监测 
水准仪 

裂缝监测 
标桩、直尺或裂缝

计 
观测裂缝发展情况 

地下位移监测 测斜仪 

探测相对于稳定地层的地下岩体位移、

证实和确定正在发生位移的构造特征，确定

潜在滑动面深度，判断主滑方向，定量分析

评价边（滑）坡的稳定状况，评判边（滑）
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坡加固工程效果。 

表 3 预应力锚固工程原位监测内容和项目 

预应力锚杆（索） 

工作阶段 
监测内容 监测项目 

施工阶段 
锚杆体 

锚杆的工作状态 

锚杆的施工质量 

锚杆张拉力 

锚杆伸长值 

预应力损失 

锚固对象 加固效果 被锚固体的位移和变形 

工程运营阶段 

锚杆体 锚杆的工作状态 预应力值变化 

锚固对象 锚杆工程安全状况 
被锚固体的位移与地下

水状态 

对于重要、复杂、特殊且稳定性差的边坡，进行预应力监测。根据预应力损失情况进行二

次张拉。 

地表位移监测可在地表设置监测点，也可结合深孔位移孔口监测进行；地下位移监测及地下

水位移监测应设置监测钻孔；锚杆（索）应力监测可选取关键、易测部位进行长期监测。 

若进行深孔位移监测,可根据坡高、坡长及岩体土体情况，宜布设 1～5个监测断面，每个断

面孔数宜为 2～3 孔，具体可据实际情况适当调整。监测孔深根据坡高及坡体地质情况确定，深

度以 15～40m为宜，以进入稳定地层不小于 2～5m为宜。 

六、 施工安全注意事项 

1、设计和施工安全法律、法规、规范及规程 

（1）《中华人民共和国公路法》（中华人民共和国主席令[2017] 第 81号）； 

（2）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[2019] 第 29号）； 

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014] 第 9号）； 

（4）《建设工程质量管理条例》（国务院令[2019] 第 714号）； 

（5）《建设工程勘察设计管理条例》（摘录）（中华人民共和国国务院令[2017] 第 687号）； 

（6）《建设工程安全生产条例》（摘录）（国务院令[2003] 第 393号）； 

（7）《公路工程质量管理办法》（摘录）（交通部交公路发[1999] 第 90号）； 

（8）《实施实施工程建设强制性标准监督规定》（摘录）（建设部令[2000] 第 81号）； 

（9）《交通勘察设计安全生产质量管理法规文件摘编》（福建省交通规划设计院 2007）； 

（10）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

（11）《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）； 

（12）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）； 

（13）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）； 

（14）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

（15）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）； 

（16）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）； 

（17）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）； 

（18）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）； 

（19）《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB 50021-2001）； 

（20）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）； 

（21）《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）； 

（22）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）； 

（23）《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTJ D80-2006）； 

（24）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTJ F71-2006）； 

（25）《公路工程安全施工技术规范》（JTG90-2015）等。 

2、施工安全基本原则 

（1）按相关规范、规程，以设计图为基准，安全文明施工； 

（2）做好临时支护、临时排水等临时应急措施； 



福银高速公路边坡水毁病害治理工程                                                                                                                                      设计说明                  

                                                                                                                                                    

 

（3）对于已有变形（如溜塌、开裂、滑坡等不良地质）边坡，或遇连续降（暴）雨、台风，

应建立安全巡视制度，做好临时应急措施及预防护加固方案，并及时向相关单位汇报，确保施

工安全。 
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主要尺寸说明 拆除护面墙 护脚墙 沥清麻絮 泄 墙背无纺

浆砌片石 水 (250g/m2)

必要时绘出断面示意图 M7.5 管 土工布

m^3 m^3 m^3 m^3 m^2 个 m^3 m^2 m^3 m^2

1 3 4 5 6 7 11 14 15 16 17 19 21 22 23

1

AK229+608. ～ AK229+688. 拆除护面墙 米 80 616 4148

80 4148

护面墙拆除工程量和土方卸载工程量以现场监理确认的实际发生量计。

沉降缝
土方开挖

本段小计:

AK229+608~AK229+684右侧边坡

或

中心桩号

2

工程名称

起讫桩号

C20片石砼
单位

砂砾反滤
层

等效长度

土石方(基础开挖等)

土方 石方

分    项    工    程    数    量

支挡工程数量表

序号

福银高速公路边坡水毁病害治理工程

撒播草籽

                 编制： 复核： 审核：
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土方 石方
栏面长
度

镀锌
钢管

C25砼
基础

HPB300
钢筋

(处) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m) (m3) （kg）

1

路堑踏步 净宽0.8米 右侧 ，高度 8.0 米 1 8.2 0.3 15.3

8.2 0.3 15.3

C20现浇砼
防滑平台

工程名称

K2+240.0

序

号

检修踏步兼流水槽工程数量表

分   项   工   程  数  量

挖 基 路堑边坡检修踏步钢管扶手
流水槽宽度
(不含侧壁)

AK229+608~AK229+684右侧边坡

本段小计

备 注主 要 状 况 简 述

起 讫 桩 号

或

中 心 桩 号

C20现浇砼
踏步及流
水槽

M10水泥砂
浆垫层

数量

                    编制: 复核: 审核:          .
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 序

 号 米 (立方米) (立方米) (kg) (立方米) (平方米) (立方米)

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

平台硬化 160 45.1

160.0 45.1

AK229+608~AK229+684右侧边坡

本段小计

4

挖基

主 要 尺 寸 及 说 明

12cm厚C20素砼现浇

2

备    注数   量

分      项      工       程       数       量

C20现浇砼或

中    心    桩    号
必要时绘出断面示意图

工   程   名   称 HPB400钢筋

路基防护工程数量表
 深挖路堑--坡面(坡体)排水

排水沟工程数量

起    迄    桩    号

福银高速公路边坡水毁病害治理工程

C25预制砼 细粒式砼复合土工防水膜

                      编制： 复核：                   审核:                                       
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250g/m2

单根管长 无纺 粘 土

土工布

m m 平方米 立方米

1 3 5 6 8 9 11

2

AK0+608. ～ AK0+684. 路堑边坡坡体排水 左侧 第 1 级边坡 ,打 1 排 85.0 15.0 270.0 / 18 156.6 0.08

270.0 / 18 156.6 0.08

另注:

工   程  名  称
段 落长 度

高填深挖路基工程数量表
 深挖路堑--坡面(坡体)排水

  平孔排水工程数量表

分  项  工  程  数  量
起    迄    桩    号 主 要 尺 寸 及 说 明

备 注

 序

 号

4

m        /      根

2

（必要时绘出断面示意图）

外径7.5cm
塑料排水管

7

1、边坡挖方施工过程中要密切注意坡面渗水情况，可根据现场开挖揭示的水文地质情况以及坡体渗流量，酌情调整设置的段落、位置、排数，所打排水孔应保证50%以上的出水率(丰水季节)，数量可由监理工程师现
场计量。

中    心    桩   号

或

AK229+608~AK229+684右侧边坡

本段小计

                    编制：              复核： 审核:          .
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福银高速公路边坡水毁病害治理工程

拱型骨架喷草
（植灌）防护

Ф8mm外锚
头钢筋网
(HPB300)

C20
砼
封头

厚度
基材
（营养
土）

(m) (m2) (m / kg) (m2) (m2) (m / kg） (m / kg) (m / kg) （kg） (m3) (m3) (cm) (m2) （kg） （kg） (m2) 株 (m2) 株 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 AK229+608.0 ～ AK229+684.0 路堑拱型骨架喷草(植灌)防护 右侧 #### 平均高7.5米 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 46.4 4 638.6 15.96 125.8 638.6 160 0.0 0 0.0 0.0

2 AK229+608.0 ～ AK229+684.0 路堑拱型骨架喷草(植灌)防护 右侧 #### 平均高4.0米 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 24.7 4 329.9 8.25 65.0 329.9 82 0.0 0 0.0 0.0

0 0

0 0

0 0 0

本段小计 152.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.1 8.0 968.4 24.2 190.8 968.4 242 0.0 0.0 0.0

0 0

0 0 0.0

0 0 0.0 0.0

0 0 0.0 0.0 0

0 0 0.0 0.0 0

0 0.0 0.0 0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0

0.0 0.0 0

0.0 0.0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0

0.0 0.0 0

0.0 0.0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0

0.0 0.0 0

0.0 0.0 0

0.0 0.0 0

0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0

0 0.0 0.0 0.0 0.0

路 基 防 护 工 程 数 量 表
(路堑坡面防护及绿化工程数量表)

长度

插植
灌木

序

号

主 要 尺 寸 及 说 明

起  迄  桩  号

或

中  心  桩 号

工 程 名 称

CS混合纤维植灌防护

回填
耕植土

碎落台
喷草籽

挖基
石方

喷播种
子

C25砼预
制块平
台挡水
埂

8#铁线
30克/m2

无纺布

坡顶
垂吊
植物

挖基
土方

C25 砼
预制块
护 脚

C25 砼
预制块
平台铺
砌

Ф10次锚固件
钢筋(HRB400)

Ф16主锚固件
钢筋(HRB400)

基材混合物

 分 项 工 程 数 量

挂网锚杆

喷 草 ( 植 灌 ) 数 量 其  他  数  量

分 项 工 程 数 量

机械液压客土喷播CF
网植灌防护

Ф14固定锚
钉钢筋

(HRB400)

备

注

M10水泥
砂浆垫
层

14号镀
锌铁丝
网（固
草器）

Ф20系统锚杆

HRB400钢筋

AK229+608~AK229+684右侧边坡

C25现浇块
拱形骨架

基盘
平台

CF网
（纯天
然椰纤
维网）

编制： 复核： 审核： .
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福银高速公路边坡水毁病害治理工程

板面尺寸
铝合金面
板

立柱
铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬

法兰盘
地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符

基础钢筋 25号水泥 备注

（cm × cm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 228.17 10.04 4.76 8.48 163.55 13 2.96 1.78 42.9 4.32

2
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120 单柱 1 12.31 186.94 5.88 3.28 6.36 163.55 13 1.44 0.86 42.9 4.32

3
禁令标志 限速60公里/

小时
120 *120 单柱 1 12.31 186.94 5.88 3.28 6.36 163.55 13 1.44 0.86 42.9 4.32

4 警告标志 施工 △130 单柱 2 24.62 373.88 11.76 6.56 12.72 327.1 26 2.88 1.73 42.9 4.32

5 向左改道 138*40 支架 2 6.1824 13.78

6 左道封闭 196*237 单柱 2 80.38 497.6 34.52 11.92 25.44 327.1 26 9.40 5.64 42.9 4.32

7 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 186.94 5.88 3.28 6.36 163.55 13 1.44 0.86 42.9 4.32

8 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 6.23

9
禁令标志 解除限速60公

里/小时
120 *120 单柱 1 25.31 228.17 10.04 4.76 8.48 163.55 13 2.96 1.78 42.9 4.32

标志 12 200.86 1908.65 84.00 37.84 74.20 1471.95 117.00 22.52 13.51 300.30 30.24

可变信息标志牌 3

施工警示灯 10

附设施工警示灯路栏 1

锥形交通路标(个） 88

梅兰灯(个） 44 注：梅兰灯每隔一个三角锥布置一个

数量

编制：                                                  复核：                                                           审核：                       

合计：

交 通 布 控 材 料 数 量 表

序
号

标 志 名 称 版面内容 支撑形式
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坡 边坡 锚索(杆)应力监测

监测 地表位 监测位 应力计 备  注

向 长度 总孔数 总孔深 钻孔成孔 PVC测斜管 中粗砂 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 移监测 置说明 (传感器)

孔 米 米 米 立方米 米 米 米 米 米 米 米 处 个

1 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20

右 76 2 25 25.4 25 0.08 15
AK229+448开口
线外5m

10
AK229+648第一
级边坡平台

7

76 2 25 25 25 0 7

注:  1、深孔位移监测孔可据现场岩土体及坡体实际情况适当调整及位置等;

     2、地表位移监测应据坡高、坡体岩土体及开挖进度调整设置，锚索应力监测可据边坡情况调整设置。

15

边坡监测工程数量表  

分 项 工 程 数 量

深孔位移监测 地表监测

或 监测孔 1#孔 2#孔 3#孔

 序

 号 中    心    桩    号

起    迄    桩    号

1614

4#孔 5#孔 6#孔 7#孔

12 132 10 11

AK229+608.000~AK229+684.000右侧边坡

编制： 复核： 审核： 



                                                                                                                                               

福建省交通规划设计院有限公司 
 

预算编制说明 
一、 编制范围： 

本项目预算主要工程内容：路基工程边坡防护，工程建设其他费，及基本预备费等。 

二、 编制依据： 

1、中华人民共和国交通运输部公告 2018年第 86号关于公布《公路工程建设项目概算预算

编制办法》（JTG 3830—2018）及《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）、《公路工程

预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）的

公告。 

2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”的有关规定的

公告。（以下简称“交通运输部 2019年第 26号公告”） 

3、福建省交通运输厅文件闽交建〔2019〕31号福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工

程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知（以下简称《补充规定》）。 

4、福建省交通工程造价管理站发布的 2023年 3月 “福建省交通（公路、水运）工程各市

主要材料除税价格信息”及三明市交通运输局发布“2023 年 3 月份交通工程地方材料价格信息

汇总表（除税价）”。 

5、《福银高速公路边坡水毁病害治理工程》设计图纸。 

6、按照《编制办法》的要求根据设计图纸的工程数量，借用《公路工程预算定额》（JTG/T 

3832—2018），利用同望软件进行编制。 

三、建筑安装工程费： 

1、直接费： 

人工费∶按《补充规定》规定，本工程人工费为 112 元/工日（含机械工），船员 119 元/

工日，潜水员按市场单价计。 

材料费：材料单价参照福建省交通工程造价管理站发布的 2023年 3月“福建省交通（公路、

水运）工程各市主要材料除税价格信息” ，同时结合市场近期材料价格综合确定原价，并加计

运费（除税价）、采保费后作为预算单价。工地用电按自发电源考虑，费用折合在 KW-h中。 

机械台班费：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）计算。 

2、措施费： 

(1)、冬季施工增加费：根据《编制办法》规定，不计； 

(2)、雨季施工增加费：根据《编制办法》相关规定，按Ⅱ区 7个月雨季期计； 

(3)、夜间施工增加费：按《编制办法》相关规定计算； 

(4)、特殊地区(高原地区、风沙地区、沿海地区)施工增加费：根据《补充规定》不计； 

(5)、行车干扰施工增加费：按《编制办法》及《[2016]66 号》规定计列； 

(6)、工地转移费：50km计。 

3、企业管理费：                                                                                          

(1)、基本费用、职工探亲路费、财务费用：按《编制办法》相关规定计算； 

(2)、主副食品运费补贴：根据《编制办法》相关规定，综合里程按 3km计； 

(3)、职工取暖补贴：根据《编制办法》规定，不计。 

4、规费： 

根据《补充规定》，养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金的费率分别取 16%、

0.5%、8.5%、8.5%；工伤保险费在估算文件末尾新增费用栏列支，本估算计列在第三部分末尾，

规费中相应的工伤保险费费率取零。 

5、利润：根据《编制办法》规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。 

6、税金：根据“交通运输部 2019年第 26号公告”的规定，税率按国家最新规定的建筑业

增值税税率 9%计。 

7、专项费用： 

(1)、施工场地建设费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费减去专项费用为基数，按

相关费率表，以累进方法计算。 

(2)、安全生产费：按照《编制办法》规定，以建筑安装工程费的 1.5%计算。 

四、工程建设其他费： 

1、建设项目管理费： 

建设单位(业主)管理费、工程监理费以定额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》的相

关费率表，以累进方法计算；  

2、建设项目前期工作费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》

的相关费率表，以累进方法计算。勘察设计费按合同额计列。 

3、新增费用：根据《补充规定》，计列工伤保险费，按照项目总造价的千分之一点五计算。 

五、预备费： 

1、基本预备费：按照《编制办法》规定，按第一、二、三部分费用之和的 3%计算。 

2、价差预备费：不计。 

六、本项目预算金额组成： 

1、总建筑安装工程费为 56.3610万元,总造价为 70.3474 万元。 



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 2 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.076 563610.38 7415926.09 80.12公路公里 建设项目路线总长度（主线长度）1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 0.076 76400.53 1005270.13 10.86公路公里101

1 76400.53 76400.53 10.86项10106 交通布控措施费

路基工程 0.076 452340.95 5951854.66 64.30km102

0.076 41870.26 550924.42 5.95kmLJ06 排水工程

8.2 8102.83 988.15 1.15m3/mLJ0604 急流槽

8.2 8102.83 988.15 1.15m3/mLJ060401 现浇混凝土急流槽

270 33767.43 125.06 4.80mLJ0607 排水平孔

0.076 410470.7 5400930.24 58.35kmLJ07 路基防护与加固工程

0.076 410470.7 5400930.24 58.35km
坡底与路基顶面交界长度（按单边
计），指非高边坡路段的防护及支
挡建筑物。

LJ0702 高边坡防护与加固

45.1 35170.06 779.82 5.00m3LJ070206 平台硬化

71.1 62891.84 884.55 8.94m3LJ070207 拱型骨架

968.4 25469.56 26.3 3.62m2LJ070208 客土喷播植草

4148 236622.01 57.04 33.64m3LJ070209 修整坡面

616 50317.23 81.68 7.15m3LJ070210 拆除护面墙

专项费用 20.626 34868.9 1690.53 4.96元110

20.626 26539.68 1286.71 3.77元11001 施工场地建设费

20.626 8329.22 403.82 1.18元11002 安全生产费

0.076公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.076 118351.06 1557250.83 16.82公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.076 36738.06 483395.55 5.22公路公里301 建设项目管理费

0.076 18919.18 248936.53 2.69公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管理费
}

30101 建设单位（业主）管理费

0.076 3192.32 42004.17 0.45公路公里30102 建设项目信息化费

0.076 12430.89 163564.32 1.77公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

0.076 409.68 5390.54 0.06公路公里30104 设计文件审查费

0.076 1786 23500 0.25公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

0.076 78000 1026315.79 11.09公路公里303 建设项目前期工作费

0.076 30000 394736.84 4.26公路公里
工程勘察设计取费标准（2002年修订
本）

30301 勘察设计费

0.076 48000 631578.95 6.82公路公里30302 监测费

0.076 306.25 4029.61 0.04公路公里306 生产准备费

0.076 306.25 4029.61 0.04公路公里30602 办公和生活用家具购置费

0.076公路公里307 工程保通费

0.076 2254.44 29663.71 0.32公路公里308 工程保险费

0.076 1052.31 13846.17 0.15公路公里309 其他相关费用

1052.31 0.15元30901 工伤保险费

0.076 20458.84 269195.3 2.91公路公里4 第四部分 预备费

20458.84 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

0.076 702420.29 9242372.22 99.85公路公里5 第一至四部分合计

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.076公路公里6 建设期贷款利息

0.076 703473.92 9256235.78 100.00公路公里7 公路基本造价

0.076 1053.63 13863.55 0.15公路公里8 工伤保险费

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

1001001 419.228工日人工 373.03946.19112

1051001 353.381工日机械工 349.6343.748112

1511007 54.366m3普C20-32.5-2(商)（普C20-32.5-2(商) 54.366446.31

1511008 103.367m3普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) 72.52230.845463.17

2001001 0.308tHPB300钢筋 0.3084170.25

2001021 0.208kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 0.2085.01

2001022 9.632kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 8.11.5325.41

2003004 0.169t型钢（工字钢,角钢） 0.1560.0124356.25

2003008 0.081t钢管（无缝钢管） 0.0814754.25

2003015 2.135t钢管立柱 2.1355257.25

2003026 0.137t组合钢模板 0.1160.0214441.25

2009005 2.7个Φ150mm以内合金钻头 2.781.75

2009007 72.9kg
钻杆（Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m） 72.98.01

2009011 0.304kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 0.3044.91

2009028 28.49kg铁件（铁件） 18.5119.9794.81

2009029 1368.472kg镀锌铁件 1368.4725.74

2009030 51.3kg铁钉（混合规格） 51.35.01

2009034 10.815kgU形锚钉 10.8154.71

2009035 0.27个冲击器 0.271282.05

2009036 0.216个偏心冲击锤 0.2161025.64

3001001 0.134t石油沥青 0.1345224.75

3003002 196.048kg汽油（92号） 165.65430.3939.33

3003003 15067.926kg柴油（0号,－10号,－20号） 15015.52552.4017.87

3005002 1268.225kW�h电 1263.8844.3422.6

3005004 185.568m3水 149.2836.2883.11

4003002 0.389m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.3860.0031088.07

4013001 14.526kg草籽 14.52665.01

5002013 272.7mPVC塑料管(Φ75mm) 272.78.57

5007001 166.388m2土工布（宽4～5m） 166.3884.27

5501007 19.755m3种植土 19.75530

5501008 19.755m3植物营养土 19.755260

6007002 0.226t铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件） 0.22619745.25

6007004 30.916m2反光膜 30.916200

7801001 2511.539元其他材料费 2409.933101.6061

8001027 31.722台班斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） 31.7221238.66

8001045 10.367台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 10.367613.21

8001047 1.312台班斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 1.3121033.49

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

8001116 9.072台班Φ38～170mm液压锚固钻机（YMG150A） 9.072442.54

8001132 2.518台班机动液压喷播机（CYP-4456） 2.518362.59

8005002 5.402台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）

5.402278.43

8007003 2.324台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 2.324512.14

8007004 0.243台班装载质量5t以内载货汽车 0.243601.94

8007005 1.335台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 1.335516.02

8007013 252.483台班装载质量6t以内自卸汽车（CA/CQ340X） 252.483601.47

8007041 2.198台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 2.198740.38

8009025 1.181台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 1.181676.85

8015013 0.27台班锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106） 0.27185.06

8015028 0.051台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 0.051339.78

8017049 2.866台班排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7） 2.866745.05

8017051 7.02台班
排气量17m3/min以内机动空气压缩机（LGY25-
17/7） 7.021050.88

8099001 554.738元小型机具使用费 544.15410.5841

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接费

(元）
措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使用

费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

76400.536308.356361.92 1342.03575.3 1873.68 4324.325173.29 55287.37 1516.25 61976.9公路公里 0.076临时工程1 1005270.13101

76400.536308.356361.92 1342.03575.3 1873.68 4324.325173.29 55287.37 1516.25 61976.9项 1交通布控措施费2 76400.5310106

452340.9537349.25309171.93 8265.5319496.57 27114.67 25000.5141780.32 74964.15 218369.95 335114.43km 0.076路基工程3 5951854.66102

41870.263457.1827210.14 1117.721231.47 3234.04 2193.38463 9570.08 12603.46 30636.55km 0.076排水工程4 550924.42LJ06

8102.83669.045147.94 137.94177.29 587.98 405.371637.84 3928.35 559.03 6125.21m3/m 8.2急流槽5 988.15LJ0604

8102.83669.045147.94 137.94177.29 587.98 405.371637.84 3928.35 559.03 6125.21m3/m 8.2现浇混凝土急流槽6 988.15LJ060401

33767.432788.1422062.21 979.781054.18 2646.06 1787.946825.17 5641.73 12044.44 24511.34m 270排水平孔7 125.06LJ0607

410470.733892.08281961.78 7147.8118265.1 23880.63 22807.233317.32 65394.07 205766.49 304477.88km 0.076路基防护与加固工程8 5400930.24LJ07

410470.733892.08281961.78 7147.8118265.1 23880.63 22807.233317.32 65394.07 205766.49 304477.88km 0.076高边坡防护与加固9 5400930.24LJ0702

35170.062903.9522421.34 511.51531 1932.44 1741.025606.83 21541.49 401.83 27550.15m3 45.1平台硬化10 779.82LJ070206

62891.845192.939922.82 1069.461130.64 4166.9 3125.5212183.7 35372.16 650.55 48206.41m3 71.1拱型骨架11 884.55LJ070207

25469.562102.9918440.06 818.92682.58 1634.32 1479.663926.28 8480.42 6344.39 18751.09m2 968.4客土喷播植草12 26.3LJ070208

236622.0119537.6165634.85 3742.4713353.97 13515.17 13558.6610220.67 162693.48 172914.15m3 4148修整坡面13 57.04LJ070209

50317.234154.6335542.72 1005.452566.92 2631.8 2902.341379.84 35676.25 37056.09m3 616拆除护面墙14 81.68LJ070210

34868.934868.9元 20.626专项费用15 1690.53110

26539.6826539.68元 20.626施工场地建设费16 1286.7111001

8329.228329.22元 20.626安全生产费17 403.8211002

563610.3843657.55365533.85 9607.5620071.87 28988.34 29324.8346953.62 130251.52 219886.2 431960.240.076 7415926.09合计

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3321.289 6.468 0.521 0.224 7.981 0.521 16 0.5 8.5 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3631.194 5.462 0.47 0.176 6.832 0.47 16 0.5 8.5 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8881.314 6.285 0.154 0.157 7.756 0.154 16 0.5 8.5 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0561.267 5.475 0.818 0.321 7.063 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4441.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 8.5 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4410.884 3.647 1.201 0.262 4.793 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4410.884 3.647 1.201 0.262 4.793 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7451.059 3.943 1.537 0.333 5.335 1.537 16 0.5 8.5 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.8461.996 3.713 2.729 0.622 6.331 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.8463.713 2.729 0.622 4.335 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.8461.996 3.713 2.729 0.622 6.331 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.8463.713 2.729 0.622 4.335 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0891.233 1.677 0.389 1.622 1.677 16 0.5 8.5 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

编制：俞温 复核：许圣妹



表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

06表编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 26539.68 26540

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 8329.22 8329

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

08表编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 118351.06

301 建设项目管理费 36738.06

30101 建设单位（业主）管理费 0.0355588255*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 18919.18 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 3192.32 0+(532052.9-0)*0.006*1.0

30103 工程监理费 0.0233640073*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 12430.89 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 409.68 0+(532052.9-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 0.076(公路公里) * 23500 1786

303 建设项目前期工作费 78000

30301 勘察设计费 30000 30000 工程勘察设计取费标准（2002年修订本）

30302 监测费 48000 48000 48000

306 生产准备费 306.25

30602 办公和生活用家具购置费 17500*0.7*0.025 306.25 17500*0.7*0.025

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 2254.44 (563610.38-0)*0.4%

309 其他相关费用 1052.31

30901 工伤保险费 Total*0.15% 1052.31 TOTAL*0.15%

4 第四部分 预备费 20458.84

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费
)*3%

20458.84 (563610.38+0+118351.06)*3%

复核：许圣妹编制：俞温



建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 112

2 机械工 工日 1051001 112

3 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) m3 1511007 446.31

4 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 463.17

5 HPB300钢筋 t 2001001 4170.25

6 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.01

7 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.41

8 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4356.25

9 钢管无缝钢管 t 2003008 4754.25

10 钢管立柱 t 2003015 5257.25

11 组合钢模板 t 2003026 4441.25

12 Φ150mm以内合金钻头 个 2009005 81.75

13
钻杆Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、Φ114mm,长
1m、1.5m

kg 2009007 8.01

14 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 4.91

15 铁件铁件 kg 2009028 4.81

16 镀锌铁件 kg 2009029 5.74

17 铁钉混合规格 kg 2009030 5.01

18 U形锚钉 kg 2009034 4.71

19 冲击器 个 2009035 1282.05

20 偏心冲击锤 个 2009036 1025.64

21 石油沥青 t 3001001 5224.75

22 汽油92号 kg 3003002 9.33

23 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.87

24 电 kW�h 3005002 2.6

25 水 m3 3005004 3.11

26 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1088.07

27 草籽 kg 4013001 65.01

28 PVC塑料管(Φ75mm) m 5002013 8.57

29 土工布宽4～5m m2 5007001 4.27

30 种植土 m3 5501007 30

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 植物营养土 m3 5501008 260

32 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 19745.25

33 反光膜 m2 6007004 200

34 其他材料费 元 7801001 1

35 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1238.66

36 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 613.21

37 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 1033.49

38 Φ38～170mm液压锚固钻机YMG150A 台班 8001116 442.54

39 机动液压喷播机CYP-4456 台班 8001132 362.59

40 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 278.43

41 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 512.14

42 装载质量5t以内载货汽车 台班 8007004 601.94

43 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 516.02

44 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 8007013 601.47

45 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 740.38

46 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 676.85

47 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106 台班 8015013 185.06

48 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 339.78

49 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 745.05

50 排气量17m3/min以内机动空气压缩机LGY25-17/7 台班 8017051 1050.88

51 小型机具使用费 元 8099001 1

52 定额基价 元 1999 1

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：交通布控措施费 单位：项 数量：1.0 单价： 76400.53

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.3381 0.0321 3.024 0.3003

5～1～4～3 5～1～4～4 5～1～4～1改 5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

可变信息标志牌

可变信息标志牌

个

3

1

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 9.5 3.21 359.7 23.4 0.75 84.13 13.1 39.61 4436.81 8.7 2.61 292.61

1511008
普C25-32.5-2(商)普C25-
32.5-2(商)

m3 463.17 10.2 30.84 14286.39

2001001 HPB300钢筋 t 4170.25 1.03 0.31 1283.63

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 5.1 1.53 8.29

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4356.25 0.01 52.69

2003015 钢管立柱 t 5257.25 6.31 2.13 11221.82

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.01 0.02 94.01

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 4.91 0.9 0.3 1.49

2009028 铁件铁件 kg 4.81 3.3 9.98 48

2009029 镀锌铁件 kg 5.74 3759.9 1271.09 7296.06 3033.7 97.38 558.97

3005004 水 m3 3.11 12 36.29 112.86

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 3.29

6007002
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19745.25 7.03 0.23 4453.24

6007004 反光膜 m2 200 963.1 30.92 6183.1

7801001 其他材料费 元 1 33.6 101.61 101.61

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 516.02 3.2 1.08 558.23 7.9 0.25 130.86

8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 676.85 2.83 0.96 647.56 6.98 0.22 151.65

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 339.78 0.15 0.05 17.23

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 10.58 10.58

9999001 定额基价 元 1 58345 19725 19725 309941 9949 9949 5223 15795 15795 4366 1311 1311 350 3 1050

7.39

0.97

100.98

1584.53

165

企业管理费

规费 700.92

19726.57

234.81

623.95

162.72

9949.09

54.51

314.69

4436.81

4612.76

1486.33

361.92

292.61

1311.03

98.03

元

元

金额合计

税金 2033.83

24631.92

1147.89

13902.2

2035.41

24651.03 1998.37元

元

措施费
0.351 5.24 347.49 1.22 4220.8 267.22 277.67元

20104.18 11561.95 19146.24直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 20467.02 1518.65 10321.12 765.83 16550.26 1228.03 1360.86元

1493.05

0.564 111.26 9949.09 56.11 4612.76 125.88 1311.0319726.41

22598.09 12754.31 22615.62 1833.37

3.163 41.47

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

6.331%

%2.729

7.846%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

77.91

1050

101.51

1229.42

1050

1127.91

7.42 %

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：交通布控措施费 单位：项 数量：1.0 单价： 76400.53

锥形交通路标施工警示灯 附设施工警示灯金属路栏 梅兰灯

施工警示灯 附设施工警示灯金属路栏 锥形交通路标 梅兰灯

个 个 个 个

10 1 88 44

1 1 1 2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 46.19 5173.25

1511008
普C25-32.5-2(商)普C25-
32.5-2(商)

m3 463.17 30.84 14286.39

2001001 HPB300钢筋 t 4170.25 0.31 1283.63

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 1.53 8.29

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4356.25 0.01 52.69

2003015 钢管立柱 t 5257.25 2.13 11221.82

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.02 94.01

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 4.91 0.3 1.49

2009028 铁件铁件 kg 4.81 9.98 48

2009029 镀锌铁件 kg 5.74 1368.47 7855.03

3005004 水 m3 3.11 36.29 112.86

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 3.29

6007002
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19745.25 0.23 4453.24

6007004 反光膜 m2 200 30.92 6183.1

7801001 其他材料费 元 1 101.61 101.61

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 516.02 1.34 689.09

8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 676.85 1.18 799.21

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 339.78 0.05 17.23

8099001 小型机具使用费 元 1 10.58 10.58

9999001 定额基价 元 1 250 10 2500 750 1 750 50 88 4400 20 44 880 56360 56360

1873.68

1342.03

300.65

274.65

6308.3

65.3

880

4324.32

85.08

61976.9

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金 241.7

2927.2

72.51

878.16

425.38

5151.86 1030.37元

元

76400.53

措施费
元

2500 750 4400直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2500 185.5 750 55.65 4400 326.48 880元

2685.5 805.66 4726.48 945.3

7.42

9

%

%

7.42%

%9

7.42%

%9

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：现浇混凝土急流槽 单位：m3/m 数量：8.2 单价： 988.15

装载机装土、石方混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽 开挖沟槽 自卸汽车运土、石方

现浇混凝土急流槽 人工开挖沟槽土方 斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量6t以内自卸汽车运土15km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.82 0.0153 0.0153 0.0153

1～3～4～15改 1～3～1～1 1～1～10～1 1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 14.1 11.56 1294.94 200.1 3.06 342.89 14.62 1637.84

1511007
普C20-32.5-2(商)普C20-
32.5-2(商)

m3 446.31 10.2 8.36 3732.94 8.36 3732.94

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.02 0.02 72.84 0.02 72.84

2009028 铁件铁件 kg 4.81 6.1 5 24.06 5 24.06

3001001 石油沥青 t 5224.75 0.01 0.01 55.7 0.01 55.7

3005004 水 m3 3.11 12 9.84 30.6 9.84 30.6

7801001 其他材料费 元 1 14.9 12.22 12.22 12.22 12.22

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 613.21 2.49 0.04 23.36 0.04 23.36

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 278.43 0.27 0.22 61.64 0.22 61.64

8007013
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 601.47 51.51 0.79 474.02 0.79 474.02

9999001 定额基价 元 1 5301 4346 4346 21267 325 325 1457 22 22 29659 454 454 5148 5148

587.98

137.94

0.7

35.2

44.44

132.86

669.04

36.97

474.02

405.37

52.65

6125.21

企业管理费

规费 1319.74

1455.21

442.11

114.18

342.89

325.38

114.87

14.45

4.27

22.3

1.43

0.74

88.27

453.78

29.57

元

元

金额合计

税金 567.1

6868.21

46.65

565.03

2.64

31.91 637.67元

元

8102.83

措施费
6.331 80.29 325.38 15.6 22.3 1.78 453.78元

5284.94 342.89 23.36直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4580.66 339.89 359.33 26.66 24.93 1.85 498.25元

1268.19

2.729 39.71 325.38 3.91 22.3 0.12 453.781455.21

6301.11 518.38 29.28 585.02

7.846 8.57

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

7.981%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

7.756%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：排水平孔 单位：m 数量：270.0 单价： 125.06

路基、中央分隔带盲沟预应力锚索成孔 排水管铺设

排水成孔 PVC塑料管(Φ75mm) 土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)

10m 100m 1000m2

27 2.7 0.1566

1～4～9～6 1～3～5～19改 1～3～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 1.2 32.4 3628.8 9.7 26.19 2933.28 15 2.35 263.09 60.94 6825.17

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.01 1.33 0.21 1.04 0.21 1.04

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 0.3 8.1 43.82 8.1 43.82

2003008 钢管无缝钢管 t 4754.25 0.08 385.09 0.08 385.09

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.75 0.1 2.7 220.73 2.7 220.73

2009007
钻杆Φ50mm、
Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m

kg 8.01 2.7 72.9 583.93 72.9 583.93

2009030 铁钉混合规格 kg 5.01 1.9 51.3 257.01 51.3 257.01

2009034 U形锚钉 kg 4.71 69.06 10.81 50.94 10.81 50.94

2009035 冲击器 个 1282.05 0.01 0.27 346.15 0.27 346.15

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 0.01 0.22 221.54 0.22 221.54

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 0.01 0.27 293.78 0.27 293.78

5002013 PVC塑料管(Φ75mm) m 8.57 101 272.7 2337.04 272.7 2337.04

5007001 土工布宽4～5m m2 4.27 1062.5 166.39 710.47 166.39 710.47

7801001 其他材料费 元 1 5.7 153.9 153.9 7.9 21.33 21.33 95.5 14.96 14.96 190.19 190.19

8001116
Φ38～170mm液压锚固
钻机YMG150A

台班 442.54 0.34 9.07 4014.72 9.07 4014.72

8007004
装载质量5t以内载货汽车

台班 601.94 0.09 0.24 146.27 0.24 146.27

8015013
锯片直径500mm以内木
工圆锯机MJ-106

台班 185.06 0.1 0.27 49.97 0.27 49.97

8017051
排气量17m3/min以内机
动空气压缩机LGY25-
17/7

台班 1050.88 0.26 7.02 7377.18 7.02 7377.18

8099001 小型机具使用费 元 1 16.9 456.3 456.3 456.3 456.3

9999001 定额基价 元 1 583 15728 15728 1967 5312 5312 6527 1022 1022 22062 22062

2646.06

979.78

264.97

789.21

2788.14

1787.94

24511.34

企业管理费

规费 4644.86

15728.36

1556.03

698.5

2990.74

5311.68

1001.9

235.89

263.09

1022.17

88.13

45.39元

元

金额合计

税金 2010.79

24352.92

662.21

8020.1

115.14

1394.42元

元

33767.43

措施费
4.793 635.69 2953.31 141.55 249.65 11.97元

17982.95 5487.89 1040.5直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 17251.44 1280.06 5752.91 426.87 1091.81 81.01元

13262.88

1.201 188.9 5311.68 63.79 1022.17 12.2815728.36

22342.12 7357.89 1279.28

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：平台硬化 单位：m3 数量：45.1 单价： 779.82

现浇混凝土护坡

满铺式混凝土护坡(坡高10m以内)

10m3

4.51

1～4～5～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 11.1 50.06 5606.83 50.06 5606.83

1511007
普C20-32.5-2(商)普C20-
32.5-2(商)

m3 446.31 10.2 46 20531.15 46 20531.15

3001001 石油沥青 t 5224.75 0.02 0.09 494.84 0.09 494.84

3005004 水 m3 3.11 12 54.12 168.31 54.12 168.31

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 0.01 0.05 49.07 0.05 49.07

7801001 其他材料费 元 1 66.1 298.11 298.11 298.11 298.11

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 278.43 0.32 1.44 401.83 1.44 401.83

9999001 定额基价 元 1 4971 22421 22421 22421 22421

1932.44

511.51

177.91

353.09

2903.95

1741.02

27550.15

企业管理费

规费 5768.47

6519.37

1932.44

511.51元

元

金额合计

税金 2903.95

35170.06元

元

35170.06

措施费
6.331 353.09元

27550.15直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 23463.85 1741.02元

5577.17

2.729 177.916519.37

32266.11

7.846

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：许圣妹编制：俞温



分项编号：LJ070207

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡

共 9 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：拱型骨架 单位：m3 数量：71.1 单价： 884.55

现浇混凝土护坡

框格(架)式混凝土护坡(坡高10m以内)

10m3

7.11

1～4～5～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 15.3 108.78 12183.7 108.78 12183.7

1511008
普C25-32.5-2(商)普C25-
32.5-2(商)

m3 463.17 10.2 72.52 33590.01 72.52 33590.01

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4356.25 0.02 0.16 681.4 0.16 681.4

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.01 0.1 442.08 0.1 442.08

2009028 铁件铁件 kg 4.81 1.9 13.51 64.98 13.51 64.98

3001001 石油沥青 t 5224.75 0.03 148.59 0.03 148.59

3005004 水 m3 3.11 12 85.32 265.35 85.32 265.35

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 0.01 0.07 77.36 0.07 77.36

7801001 其他材料费 元 1 14.4 102.38 102.38 102.38 102.38

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 278.43 0.32 2.28 633.48 2.28 633.48

8099001 小型机具使用费 元 1 2.4 17.06 17.06 17.06 17.06

9999001 定额基价 元 1 5615 39923 39923 39923 39923

4166.9

1069.46

371.98

758.66

5192.9

3125.52

48206.41

企业管理费

规费 12438.52

13630.69

4166.9

1069.46元

元

金额合计

税金 5192.9

62891.84元

元

62891.84

措施费
6.331 758.66元

48206.41直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 42122.92 3125.52元

11983.19

2.729 371.9813630.69

57698.93

7.846

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：许圣妹编制：俞温
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共 9 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：客土喷播植草 单位：m2 数量：968.4 单价： 26.3

植草

客土喷播植草(厚度4cm)

1000m2

0.9684

1～4～2～11改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 36.2 35.06 3926.28 35.06 3926.28

4013001 草籽 kg 65.01 15 14.53 944.34 14.53 944.34

5501007 种植土 m3 30 20.4 19.76 592.66 19.76 592.66

5501008 植物营养土 m3 260 20.4 19.76 5136.39 19.76 5136.39

7801001 其他材料费 元 1 1866 1807.03 1807.03 1807.03 1807.03

8001132
机动液压喷播机CYP-
4456

台班 362.59 2.6 2.52 912.94 2.52 912.94

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 278.43 1.51 1.46 407.14 1.46 407.14

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 512.14 2.4 2.32 1190.3 2.32 1190.3

8007041
容量6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 740.38 2.27 2.2 1627.55 2.2 1627.55

8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机VY-9/7

台班 745.05 2.96 2.87 2135.66 2.87 2135.66

8099001 小型机具使用费 元 1 73.1 70.79 70.79 70.79 70.79

9999001 定额基价 元 1 19042 18440 18440 18440 18440

1634.32

818.92

221.47

461.11

2102.99

1479.66

18751.09

企业管理费

规费 4878.57

18440.06

1634.32

818.92元

元

金额合计

税金 2102.99

25469.56元

元

25469.56

措施费
4.793 461.11元

18751.09直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 19941.55 1479.66元

9620.49

1.201 221.4718440.06

23366.57

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：许圣妹编制：俞温
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共 9 页第 8 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：修整坡面 单位：m3 数量：4148.0 单价： 57.04

自卸汽车运土、石方旧路刷坡、改坡、帮坡、检底 装载机装土、石方

刷坡检底普通土 斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量6t以内自卸汽车运土15km

1000m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

4.148 4.148 4.148

1～1～21～2 1～1～10～1 1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 22 91.26 10220.67 91.26 10220.67

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WY100液压

台班 1238.66 5.42 22.48 27847.75 22.48 27847.75

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 613.21 2.49 10.33 6333.55 10.33 6333.55

8007013
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 601.47 51.51 213.66 128512.17 213.66 128512.17

9999001 定额基价 元 1 8815 36565 36565 1457 6044 6044 29659 123025 123025 165635 165635

13515.17

3742.47

411.46

12942.51

19537.6

13558.66

172914.15

企业管理费

规费 15256.67

36565.09

5110.99

1218.35

1156.79

6044.46

387.53

201.4

23930.31

123025.3

8016.65

2322.72元

元

金额合计

税金 4548.67

55089.39

714.42

8652.37

14274.52

172880.25元

元

236622.01

措施费
7.981 2918.26 6044.46 482.41 123025.3 9541.84元

38068.42 6333.55 128512.17直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 40892.21 3034.2 6759.76 501.57 135079.31 10022.89元

36565.09

0.521 190.5 6044.46 31.49 123025.3 189.4636565.09

50540.72 7937.96 158605.73

3.332

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

7.981%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

7.756%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：拆除护面墙 单位：m3 数量：616.0 单价： 81.68

自卸汽车运土、石方旧建筑物拆除 装载机装土、石方

挖掘机拆除浆砌圬工 斗容量2m3以内装载机装软石 装载质量6t以内自卸汽车运石15km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

61.6 0.616 0.616

4～11～17～7 1～1～10～5 1～1～11～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.2 12.32 1379.84 12.32 1379.84

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WY100液压

台班 1238.66 0.15 9.24 11445.22 9.24 11445.22

8001047
斗容量2.0m3轮胎式装载
机ZL40

台班 1033.49 2.13 1.31 1356.02 1.31 1356.02

8007013
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 601.47 61.74 38.03 22875.01 38.03 22875.01

9999001 定额基价 元 1 201 12351 12351 2099 1293 1293 35549 21898 21898 35543 35543

2631.8

1005.45

188.14

2378.78

4154.63

2902.34

37056.09

企业管理费

规费 3449.6

12351.26

1155.62

548.52

146.95

1293.11

49.23

43.49

4259.57

21898.35

1426.96

413.44元

元

金额合计

税金 1465.35

17746.97

148.44

1797.79

2540.85

30772.47元

元

50317.23

措施费
4.793 592 1293.11 88.35 21898.35 1698.44元

12825.06 1356.02 22875.01直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13640.12 1012.1 1431.02 106.18 24043.95 1784.06元

12351.26

1.201 148.34 1293.11 6.08 21898.35 33.7212351.26

16281.62 1649.34 28231.62

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

6.832%

%0.47

3.363%

%33.5

7.42%

%9

7.756%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价（元

）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费（元
）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或单

位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

1511007 普C20-32.5-2(商) m3 345.68 汽车、1.0、35.0 2.3 1.25*35.0*1*2.3 100.63 446.31 446.31

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 362.54 汽车、1.0、35.0 2.3 1.25*35.0*1*2.3 100.63 463.17 463.17

2001001 HPB300钢筋 t 4159 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4170.25 4170.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 5.01 5.01

2001022 20～22号铁丝 kg 5.4 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 5.41 5.41

2003004 型钢 t 4345 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4356.25 4356.25

2003008 钢管 t 4743 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4754.25 4754.25

2003015 钢管立柱 t 5246 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 5257.25 5257.25

2003026 组合钢模板 t 4430 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4441.25 4441.25

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.71 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.00482 0.52*15.0*1*0.00482 0.04 81.75 81.75

2009007 钻杆 kg 8 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 8.01 8.01

2009011 电焊条 kg 4.9 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 4.91 4.91

2009028 铁件 kg 4.8 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 4.81 4.81

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 5.74 5.74

2009030 铁钉 kg 5 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 5.01 5.01

2009034 U形锚钉 kg 4.7 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 4.71 4.71

2009035 冲击器 个 1282.05 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1282.05 1282.05

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 供应地------工地 汽车、1.0、30.0 1025.64 1025.64

3001001 石油沥青 t 5212 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.85*15.0*1*1 12.75 5224.75 5224.75

4003002 锯材 m3 1083 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.65 0.52*15.0*1*0.65 5.07 1088.07 1088.07

4013001 草籽 kg 65 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 65.01 65.01

5007001 土工布 m2 4.27 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.00028 0.52*15.0*1*0.00028 4.27 4.27

5501008 植物营养土 m3 260 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 260 260

6007002 铝合金标志 t 19734 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 19745.25 19745.25

6007004 反光膜 m2 200 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 200 200

7801001 其他材料费 元 1 汽车、1.0、0.0 1 1

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：AK229+608~AK229+684右侧边坡 共 1 页第 1 页 24表

序号 代号
台班单价

（元）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.33元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.87元/kg

费用定额

煤

2.6元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖
掘机

1238.66 425.12 425.12 2 224 589.54274.91 813.542

2 8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机 613.21 114.16 114.16 1 112 385.86649.03 1.18 499.046

3 8001047
斗容量2.0m3轮胎式装载机 1033.49 188.38 188.38 1 112 730.80892.86 2.3 845.108

4 8001116
Φ38～170mm液压锚固钻
机

442.54 54.24 54.24 1 112 276.302106.27 388.302

5 8001132 机动液压喷播机 362.59 85.08 85.08 1 112 165.50621.03 277.506

6 8005002
出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机

278.43 25.51 25.51 1 112 140.9254.2 252.92

7 8007003 装载质量4t以内载货汽车 512.14 79.56 79.56 1 112 319.92634.29 0.65 432.576

8 8007004 装载质量5t以内载货汽车 601.94 82.89 82.89 1 112 406.22843.54 0.82 519.048

9 8007005 装载质量6t以内载货汽车 516.02 94.22 94.22 1 112 308.81939.24 0.98 421.799

10 8007013 装载质量6t以内自卸汽车 601.47 142.15 142.15 1 112 346.2844 1.04 459.32

11 8007041 容量6000L以内洒水汽车 740.38 307.39 307.39 1 112 319.92634.29 1.06 432.986

12 8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机

676.85 211.28 211.28 2 224 240.15425.74 1.42 465.574

13 8015013
锯片直径500mm以内木工
圆锯机

185.06 5.56 5.56 1 112 67.49625.96 179.496

14 8015028
容量32kV�A以内交流电
弧焊机

339.78 5.17 5.17 1 112 222.61285.62 334.612

15 8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机

745.05 270.17 270.17 474.87660.34 474.876

16 8017051
排气量17m3/min以内机动
空气压缩机

1050.88 295.36 295.36 755.5296 755.52

复核：许圣妹编制：俞温


	AK229+608~AK229+684
	3 大样图2
	4-路基、路面排水(水沟)工程数量表2.xls
	5-路基、路面排水(路堑边坡坡体排水)工程数量表2.xls
	6-路堑生态防护数量表.xls
	8-交通布控材料数量表.xls
	9- 坡体监测工程数量标准表.xls



